



CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

AREA TECNICA PROGETTAZIONE

DETERMINA NR. 24 DEL 21 MARZO 2023

OGGETTO: ID 009-08: NUOVO COLLETORE "CARPANEDO SABBIONI" NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ALBIGNASEGO E MASERÀ DI PADOVA. DECRETO RV DIREZIONE DIFESA SUOLO N.° 260 DEL 31/7/2019. CUP: F14B01000430009. LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA A CAUSA INTERFERENZA CON NUOVO MANUFATTO CONSORTILE IN VIA LION IN COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD)

CIG: 972495029E CUP: F14B01000430009

IMPORTO: € 110.651,87 € (Comprensivo di I.V.A.)

**FIRMA DELLA PROPOSTA DI DETERMINA NR. 22 IL 21 MARZO 2023
IL DIRIGENTE PAGANIZZA
Paganizza Nazzareno**

**FIRMA DELLA DETERMINA IL 21 MARZO 2023
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Veronese Francesco**

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AREA TECNICA PROGETTAZIONE

Oggetto: Approvazione procedura affidamento diretto di lavori.

ID 009-08: Nuovo collettore "Carpanedo Sabbioni" nel territorio dei comuni di Albignasego e Maserà di Padova.

Decreto RV Direzione Difesa Suolo n.° 260 del 31/7/2019

Lavori di spostamento della condotta idrica a causa interferenza con nuovo manufatto consortile in via Lion in comune di Maserà di Padova (PD)

CUP: F14B01000430009

CIG: 972495029E

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione dell'Assemblea consorziale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e del programma annuale di attività;

Visto il piano esecutivo di gestione per l'anno 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

Visti gli articoli 5 della L. 241/1990, 31 del D.lgs. 50/2016 ed 1, comma 2, del D.L. n.° 76 del 16.7.2020 (decreto Semplificazioni), convertito con Legge 11.9.2020, n.° 120, come modificato dall'art. 51 del D.L. n.° 77 del 31.5.2021 (decreto Semplificazioni bis), convertito con Legge 29.7.2021, n.° 108;

Vista l'approvazione ed il finanziamento del progetto: *Nuovo collettore "Carpanedo Sabbioni" nel territorio dei comuni di Albignasego e Maserà di Padova*, da parte di:

Regione del Veneto - Direzione Difesa Suolo - DDR 260/2019 del 31/7/2019;

Accertata la necessità di provvedere ad effettuare quanto in oggetto: *Lavori di spostamento della condotta idrica a causa interferenza con nuovo manufatto consortile in via Lion in comune di Maserà di Padova (PD)*

Verificato che l'importo da affidare con la presente determina non trova copertura nel suddetto finanziamento di € 1.700.000,00;

Accertato che il suddetto lavoro rientra tra i lavori acquisibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n.° 76 del 16.7.2020, convertito con legge 11.9.2020, n.° 120, come modificato dall'art. 51 del D.L. n.° 77 del 31.5.2021, convertito con legge del 29.7.2021, n.° 108 e ritenuto che, in ragione dell'importo dell'affidamento, l'adozione di una procedura semplificata di scelta del contraente, preceduta da presentazione di preventivo da parte di una Società in possesso di adeguati requisiti, meglio corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, nonché di adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto al lavoro da affidare;

Accertato che la risoluzione dell'interferenza con la rete di acquedotto esistente in via Lion a Maserà di Padova compete alla Società ACQUEVENETE S.p.A., che ha la gestione del servizio idrico integrato in quel territorio;

Visto il preventivo di spesa della Società ACQUEVENETE S.p.A. con sede in via C. Colombo 29/A, 35043 Monselice (PD), pervenuto in data 07/03/2023 prot. n. 13698, formulato a misura per l'importo di **90.698,25 € più 22% di IVA per un importo complessivo di 110.651,87 €**;

Verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo alla Società sopra indicata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti;

Verificato che tali lavori devono essere finanziati con fondi propri del Consorzio e che c'è adeguata disponibilità nel titolo 2, capitolo 250 del bilancio per l'esercizio in corso;

PROPONE

- di approvare la seguente procedura per l'affidamento diretto dei lavori descritti in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n.° 76 del 16.7.2020, convertito con legge 11.9.2020, n.° 120, come modificato dall'art. 51 del D.L. n.° 77 del 31.5.2021, convertito con legge del 29.7.2021, n.° 108;

- di approvare il preventivo di spesa della Società **ACQUEVENETE S.p.A. con sede in via C. Colombo 29/A, 35043 Monselice (PD)**, pervenuto in data 07/03/2023 prot. n. 13698, formulato a misura per l'importo di **90.698,25 € più 22% di IVA per un importo complessivo di 110.651,87 €**;

- di dare conseguentemente conferma d'ordine alla Società **ACQUEVENETE S.p.A.** per la risoluzione dell'interferenza con la rete di acquedotto esistente in via Lion a Maserà di Padova (PD);

- di dare atto che l'esecutività della determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto, rinvenibile al titolo 2, capitolo 250 del bilancio per l'esercizio in corso.

Il Dirigente dell'Area Progettazione
Ing. Nazzareno Paganizza
Firmato Digitalmente

DETERMINAZIONE A CONTRARRE e AFFIDAMENTO

Si approva la proposta e si procede all'affidamento.

IL DIRETTORE e RUP
(Ing. Francesco Veronese)
Firmato Digitalmente