



## **CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**

**AREA TECNICA, AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE**

**DETERMINA NR. 144 DEL 22 FEBBRAIO 2021**

**OGGETTO: ID 024-20 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DELLA L. N. 120/2020 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INERTE PRESSO I CANTIERI DI LAVORO DI RIPRESA SPONDALE CONDOTTI NEL COMPRESORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE – 28.000 QUINTALI CON OPZIONE UNILATERALE PER ULTERIORI QUANTITÀ – BACINI SETTIMA PRESA - DELTA BRENTA - FOCI BRENTA ADIGE (APPALTO 06/2021)**

**CIG: 8600763627 CUP:**

**IMPORTO: € 59.745,84 € (Comprensivo di I.V.A.)**

**FIRMA DELLA DETERMINA IL 22 FEBBRAIO 2021  
IL DIRETTORE GENERALE  
ING. VERONESE FRANCESCO**

## CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

### AREA TECNICA AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE

**OGGETTO: ID 024-20 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020 dei lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione – 28.000 quintali con opzione unilaterale per ulteriori quantità – BACINI SETTIMA PRESA - DELTA BRENTA - FOCI BRENTA ADIGE (appalto 06/2021) – CIG 8600763627**

*Determina a contrarre e di aggiudicazione alla soc. Salima s.r.l.*

### IL DIRETTORE CONSORZIALE

Premesso che il Consorzio di bonifica Bacchiglione, nell'ambito della propria attività di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nei bacini Settima Presa – Delta Brenta – Foci Brenta Adige, ha in programma l'esecuzione di lavori di ripresa spondale con pali in legno e roccia;

considerata la necessità di affidare i relativi lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte, per un quantitativo di complessivi 85.000 quintali circa, con una spesa complessiva stimata in Euro 148.750,00 (oltre I.V.A. di legge), di cui Euro 147.250,00 per lavori ed Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

visto l'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), ai sensi del quale la Stazione Appaltante può procedere all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

visto altresì l'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

ritenuto che, in ragione dell'importo dell'affidamento, l'adozione di una procedura semplificata di scelta del contraente, con invito a offrire rivolto a operatori economici in possesso di adeguati requisiti, meglio corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, nonché di adeguatezza ed idoneità rispetto alla natura e all'entità dei lavori da affidare;

stabilito che l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;

vista la nota prot. n. 673/2021 del 19 gennaio 2021, recante l'invito a presentare la propria migliore offerta rivolto ai seguenti tre operatori economici: Salima s.r.l. con sede in Limena (PD), RA costruzioni s.r.l. con sede in Cartura (PD), VPS s.r.l. con sede in Codevigo (PD);

vista l'unica offerta, pervenuta dalla ditta Salima s.r.l. e registrata al prot. n. 3329/2021 del 4 febbraio 2021, ove si espone un ribasso dello 0,95% sul prezzo posto a base di gara, e ritenuto che la stessa sia congrua rispetto all'oggetto dell'appalto da affidare;

considerato che la lettera di invito e il capitolato tecnico prevedono che:

- il Consorzio procederà all'affidamento del quantitativo complessivo stimato di circa 28.000 quintali nel periodo di circa 14 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
- all'esaurimento del suddetto quantitativo, il Consorzio si riserva l'opzione unilaterale di affidare in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2023, i quantitativi residui fino a un massimo complessivo di 85.000 quintali;

preso atto che, a seguito del ribasso offerto, l'importo di affidamento comprensivo di opzioni ammonta a complessivi Euro 147.351,13 di cui Euro 145.851,13 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

considerato che la procedura di accertamento dei requisiti generali di partecipazione dell'operatore economico si è conclusa con esito positivo;

visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, recante adeguata disponibilità;

visti la Legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore e Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto

## **D E T E R M I N A**

**1. LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. DI AFFIDARE** alla soc. Salima s.r.l., con sede in Limena (PD) – Via Praimbole n. 28, i lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione - bacini Pratiarcati e Due Carrare – per il quantitativo di 28.000 quintali pari a Euro 48.552,00 (oltre I.V.A.);

**3. DI RISERVARSI** l'opzione unilaterale di affidare in tutto o in parte ulteriori quantitativi, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 85.000 quintali e alla spesa di Euro 147.351,13 (oltre I.V.A.);

**4. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 58.262,40 al Titolo I, Capitolo 149, del Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso che reca adeguata disponibilità;

**5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE E R.U.P.  
Ing. Francesco Veronese  
(firmato digitalmente)