



## **CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**

**AREA TECNICA, AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE**

**DETERMINA NR. 472 DEL 01 AGOSTO 2023**

**OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INERTE PRESSO I CANTIERI DI LAVORO DI RIPRESA SPONDALE CONDOTTI NEL COMPRESORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE (ID 013-22). REPARTO OCCIDENTALE - BACINI COLLI EUGANEI E MONTÀ PORTELLO – CIG 9555335FE0. DETERMINA DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE UNILATERALE DI AFFIDAMENTO PER ULTERIORI QUANTITATIVI ALLA SOC. MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L.**

**CIG: 9555335FE0 CUP:**

**IMPORTO: € 74.867,09 € (Comprensivo di I.V.A.)**

**FIRMA DELLA DETERMINA IL 01 AGOSTO 2023  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Veronese Francesco**

**CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**  
**AREA TECNICA AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE**

**OGGETTO:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, dei lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione (ID 013-22).

**REPARTO OCCIDENTALE - BACINI COLLI EUGANEI E MONTÀ PORTELLO – CIG 9555335FE0**

*Determina di esercizio dell'opzione unilaterale di affidamento per ulteriori quantitativi alla soc. Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l.*

**IL DIRETTORE CONSORZIALE**

Premesso che:

- con lettera di invito prot. n. 200 del 10 gennaio 2023 è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, dei lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nei Bacini Colli Euganei e Montà Portello, per un quantitativo di circa 68.100 quintali, con una spesa complessiva stimata in Euro 149.820,00 (oltre I.V.A.), di cui Euro 350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- nell'invito è stato previsto che il Consorzio procederà all'affidamento del quantitativo complessivo stimato di circa 28.000 quintali nel periodo di circa 14 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, con riserva, all'esaurimento del suddetto quantitativo, dell'opzione unilaterale di affidare in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2024, i quantitativi residui fino ad un massimo complessivo di 68.100 quintali;

premessi altresì che:

- la soc. Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l. con sede in Rovolon (PD), Via Leonardo da Vinci n. 8, è risultata la migliore offerente tra le n. 3 ditte invitate, esponendo il ribasso dello 0,38% sul prezzo posto a base d'asta, come da offerta acquisita al prot. n. 11394 del 25 gennaio 2023;
- con determina del sottoscritto Direttore e R.U.P. n. 88 del 14 febbraio 2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla suddetta società per il quantitativo di 28.000 quintali e un importo di Euro 61.366,47 (oltre I.V.A.), con riserva di affidare in tutto o in parte ulteriori quantitativi, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 68.100 quintali e alla spesa di Euro 149.252,014 (oltre I.V.A.);

considerata la necessità, a fronte dell'andamento dei lavori di ripresa spondale nei bacini del comprensorio in questione, di affidare i lavori in oggetto per l'ulteriore quantitativo di 28.000 quintali;

ritenuto pertanto di procedere con l'esercizio dell'opzione unilaterale sopra richiamata;

vista l'offerta prot. n. 11394 del 25 gennaio 2023;

determinata in Euro 61.366,47 (oltre I.V.A.) la spesa da sostenere;

visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che reca adeguata disponibilità;

visti la Legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 50/2016, il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e la Legge di conversione n. 120/2020, il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) e la Legge di conversione n. 108/2021.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore e Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto

## **D E T E R M I N A**

- 1. LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI ESERCITARE** l'opzione unilaterale già oggetto di riserva negli atti indicati in premessa, e per l'effetto di affidare alla soc. Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l. con sede in Rovolon (PD), Via Leonardo da Vinci n. 8, i lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nei Bacini Colli Euganei e Montà Portello per l'ulteriore quantitativo di 28.000 quintali per un importo complessivo di Euro 61.366,47 (oltre I.V.A.);
- 3. DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di Euro 74.867,09 (I.V.A. compresa), con imputazione al Titolo I, Capitolo 149 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che reca adeguata disponibilità;
- 4. DI RISERVARSI** l'opzione unilaterale di affidare in tutto o in parte ulteriori quantitativi, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 68.100 quintali e alla spesa di Euro 149.252,014 (oltre I.V.A.);
- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.

**IL DIRETTORE E R.U.P.**  
Ing. Francesco Veronese  
(firmato digitalmente)