



CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

AREA TECNICA PROGETTAZIONE

DETERMINA NR. 29 DEL 29 MARZO 2023

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MANUFATTI RELATIVI ALLA RICALIBRATURA DELLO SCOLO ALTIPIANO - COSTRUZIONE DI 2 SOSTEGNI SULLO SCOLO CONSORZIALE SCHILLA NEI COMUNI DI PIOVE DI SACCO, PONTELONGO, BOVOLENTA E BRUGINE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 108/2021.

CIG: CUP:

IMPORTO: € (Comprensivo di I.V.A.)

FIRMA DELLA DETERMINA IL 29 MARZO 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Veronese Francesco

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

AREA TECNICA PROGETTAZIONE

OGGETTO: Lavori di “Completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano - Costruzione di 2 sostegni sullo scolo consorziale Schilla nei Comuni di Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta e Brugine”.

ID 018-20 - CUP F31E20000100002

ID 018-15 - CUP F97B15000120007

Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021.

IL DIRETTORE CONSORZIALE

Nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, come risulta dal Programma Triennale 2023/2025 e dall'Elenco annuale 2023 dei lavori pubblici del Consorzio di bonifica Bacchiglione, approvato con delibera di Assemblea consortile n. 05/03 del 24 novembre 2022, esecutiva per intervenuto parere regionale favorevole;

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 04/04 del 22 marzo 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “*Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano (ID 018-20 - CUP F31E20000100002) - Costruzione di 2 sostegni sullo scolo consorziale Schilla nei Comuni di Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta e Brugine*”, con un quadro economico complessivo di spesa di Euro 650.000,00, di cui Euro 492.500,00 per lavori a base d'asta ed Euro 157.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 13/02 del 25 ottobre 2022, con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai suddetti lavori, che, per quanto riguarda la *Costruzione di 2 sostegni sullo scolo consorziale Schilla*, comporta il nuovo quadro economico complessivo di spesa di Euro 574.505,00, di cui Euro 421.250,00 per lavori a base d'asta ed Euro 153.255,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, in seguito all'aggiornamento dell'importo dei lavori con i prezzi unitari del nuovo Prezzario regionale 2022 e al conseguente stralcio di una parte dei lavori previsti per la realizzazione del secondo sostegno sul canale Schilla;

rilevato che con la suddetta perizia di variante, approvata dalla Regione del Veneto - Direzione Progetti Speciali per Venezia con decreto n. 10 del 22 febbraio 2023, sono state stralciate la fornitura e l'installazione delle opere elettromeccaniche del secondo sostegno di monte sul canale Schilla, per un importo complessivo di Euro 139.750,00 (oltre I.V.A.);

considerato che la spesa per le suddette lavorazioni oggetto di stralcio ha trovato copertura, per lo stesso importo di Euro 139.750,00 (oltre I.V.A.), alla voce B.1.1 delle somme in diretta amministrazione, sottovoce B.1.1.9 intervento n. 9: fornitura e posa di opere elettromeccaniche presso il sostegno di monte sullo scolo Schilla - utilizzo ribassi gara (parziale) del quadro economico dei lavori denominati “*Nuovo impianto idrovoro Altipiano nel canale Altipiano a monte della botte a sifone di Conche in Comune di Codevigo - Completamento dell'impianto idrovoro Altipiano con scarico nel fiume Brenta in Comune di Codevigo*” (ID 018-15 - F97B15000120007), come aggiornato con la perizia n. 1 del 24/10/2022 di assestamento del quadro economico a parità di finanziamento complessivo, approvata dal Consiglio di amministrazione consorziale con delibera n. 13/03 del 25 ottobre 2022 e dalla Regione del Veneto - Direzione Progetti Speciali per Venezia con decreto n. 1 del 10 gennaio 2023;

precisato che i lavori oggetto di appalto sono finalizzati ad ottimizzare la gestione degli invasi lungo il canale Schilla e assicurare allo stesso tempo la piena funzionalità del suo affluente scolo di Cà Molin, mediante:
- la costruzione di n. 2 nuovi manufatti idraulici di sostegno e regolazione dei livelli idrometrici dello scolo consorziale Schilla nei Comuni di Piove di Sacco (PD), Pontelongo (PD), Bovolenta (PD) e Brugine (PD);

- la fornitura e installazione delle relative opere elettromeccaniche (2 paratoie a 2 elementi e relativi ingranaggi e telai di sostegno, 2 passerelle di servizio, 4 quadri elettrici di comando e distribuzione e di telecomando e telecontrollo);

per una spesa complessiva a base d'asta di Euro 561.000,00 (oltre I.V.A.), di cui Euro 549.302,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta e Euro 11.697,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

visto altresì l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, ai sensi del quale gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 1.000.000 avvengono mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi;

ritenuto che, in ragione dell'importo dell'appalto in oggetto, l'adozione di una procedura semplificata di scelta del contraente, preceduta dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori da invitare a presentare offerta, meglio corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, nonché di adeguatezza e idoneità rispetto ai lavori da affidare;

ritenuto inoltre che la pubblicazione di un avviso esplorativo preventivo garantisca, in ogni caso, il rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, trasparenza e conoscibilità previsti dalla vigente normativa;

visto l'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020, in base al quale, per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le Stazioni Appaltanti procedono a loro scelta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, in quest'ultimo caso con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

ritenuto opportuno, in ragione del valore dell'affidamento e della natura dei lavori, invitare a presentare offerta almeno dieci operatori economici individuati all'esito dell'indagine di mercato;

precisato che, dagli elaborati progettuali, risulta trattarsi di lavori parte a corpo e parte a misura, rientranti nella categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG8;

stabilito pertanto:

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l'individuazione di almeno dieci operatori economici da invitare a presentare offerta, in possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente OG8;

- di fissare la base d'asta in Euro 561.000,00, di cui Euro 549.302,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta e Euro 11.697,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- di aggiudicare l'appalto, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020, in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, al ricorrere dei presupposti;

visto il documento recante l'Avviso di indagine di mercato, allegato alla presente determina sotto la lettera A), che stabilisce, tra l'altro, i criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare;

visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che reca adeguate disponibilità, in quanto la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto trova copertura nei finanziamenti e relativi impegni di spesa assunti dalla Regione del Veneto:

➤ con decreto della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 99 del 19 novembre 2020, per l'importo complessivo di Euro 1.420.000,00, per i lavori denominati "Interventi per il disinquinamento della Laguna

di Venezia. Interventi strutturali in rete minore di bonifica per completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano” (c.d. Altipiano 3 – ID 018-20 - CUP F31E20000100002);

- con decreto della Direzione Ambiente n. 506 del 29 novembre 2018, per l’importo complessivo di Euro 2.500.000,00, per i lavori denominati “Nuovo impianto idrovoro Altipiano nel canale Altipiano a monte della botte a sifone di Conche in Comune di Codevigo - Completamento dell’impianto idrovoro Altipiano con scarico nel fiume Brenta in Comune di Codevigo” (ID 018-15 – CUP F97B15000120007).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Veronese

D E T E R M I N A

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI AUTORIZZARE l’appalto dei lavori di “*Completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano - Costruzione di 2 sostegni sullo scolo consorziale Schilla nei Comuni di Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta e Brugine*” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l’individuazione di almeno dieci operatori economici da invitare a presentare offerta, qualificati nella categoria prevalente OG8;

3. DI FISSARE la base d’asta in Euro 561.000,00, di cui Euro 11.697,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

4. DI STABILIRE che l’aggiudicazione avvenga, anche in caso di unica offerta valida, in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte anomale al ricorrere dei presupposti;

5. DI APPROVARE l’Avviso di indagine di mercato, allegato alla presente determina sotto la lettera A);

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito del Consorzio di bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE E R.U.P.
Ing. Francesco Veronese
(firmato digitalmente)